

La presente Determinazione viene trasmessa a:
- Area Finanziaria
- Area Amministrativa

Ai sensi dell'Art. 25 - comma 7° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene trasmesso all'Ufficio segreteria per gli adempimenti di competenza

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal

02 GEN. 2015

Dalla Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Paucaglia


COMUNE DI AQUARA
Provincia di Salerno

AFFISSIONE ALL'ALBO

Prot. n. 5021

Del

**Determinazione del Responsabile dell'Area
Tecnica**

N. 139 del Reg.

Data: 05/12/2014

OGGETTO: Ristrutturazione rete idrica-rete fognaria e riqualificazione urbana-
Approvazione verbali di gara e relativa aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta
Gorrasì Cost srl-

UFFICIO DI SEGRETRIA - PROTOCOLLO GENERALE

Numero reg. generale [736]

del [12 9 DIC 2014]

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio;

PREMESSO:

-CHE con deliberazione n.98 dell'11.12.2013, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo ad oggetto Lavori di "Ristrutturazione rete idrica-fognaria e riqualificazione urbana", per l'importo complessivo (lavori e progettazione esecutiva), di € 2.677.049,30 , aggiornato in conformità all'art. 24, comma 3, del DPR 207/2010 per essere posto a base di gara ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006;

-CHE la medesima progettazione è stata proposta a finanziamento alla Regione Campania con riferimento all'avviso pubblico per l'attuazione delle previsioni di accelerazione del POR Campania FESR 2007-2013 ai sensi delle delibere di Giunta regionale nn.148 e 378 del 2013, approvato con Decreto Dirigenziale - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico della Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale 3 -, n.89 del 4.12.2013, pubblicato sul B.U.R.C. n. 69 del 9.12.2013;

-CHE con propria determina n.69 del 18.06.2014, veniva rimodulato d'Ufficio il quadro economico sempre contenuto nell'importo di Euro 3.377.500,00;

-CHE con propria determina n.71 del 25.06.2014 veniva indetta una gara a procedura aperta per l'appalto dei lavori "Ristrutturazione rete idrica - fognaria e riqualificazione urbana", mediante procedura aperta art. 3, comma 37 ed art. 53 comma 2 lettera b) e comma 3 - art. 55, comma 5, Decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.ei. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del Decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.ei., secondo quanto indicato negli Atti di Gara";

VISTA la deliberazione di G.C. n. 23 del 27/03/2013, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: "Adesione all'ASMEL - Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali";

VISTA la deliberazione G.C. n. 24 del 27/03/2013, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: "Centrale unica di committenza per l'espletamento dei procedimenti di gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Approvazione accordo consortile ai sensi e per gli effetti dell'art.33 del comma 1 - 3 bis del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

VISTO il Codice Unico di Progetto (CUP) è **H57H13000690006**;

VISTO il Codice Identificativo di Gara (CIG): **5754049771**;

VISTI i verbali di gara che, allegati alla presente determinazione ne formano parte integrante e sostanziale del presente atto, dal quale risulta aggiudicataria provvisoriamente la Ditta **Gorrasi Cost.srl** con sede in via Madonna del Granato n.15 - Roccadaspide (SA) che ha praticato un importo complessivo di € **2.032.457,53** al netto del ribasso offerto del **2,50%** sull'importo soggetto a ribasso pari ad Euro **2.084.571,83**, oltre oneri per la sicurezza ed incidenza manodopera non soggetti a ribasso;

VISTA la regolarità delle operazioni svolte;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

Via Garibaldi, 5 cap 84020 - tel.0828/962003 - Fax 0828/962110 - E-mail: ufficio tecnico@pec.comune.aquara.it

ASMEL consortile soc. cons. a r.l. CENTRALE DI COMMITTENZA

"Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione rete idrica-fognaria e riqualificazione urbana"

IMPORTO GENERALE DELL'OPERA € 2.677.049,30

CIG: [5754049771] CUP: H57H13000690006

VERBALE DI GARA N.1

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre alle ore 10:00 in Napoli, presso la Sede della Centrale di Committenza Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l., per l'espletamento della gara di appalto dei *"Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione rete idrica-fognaria e riqualificazione urbana"* Ing.Vito Brenca, Responsabile del Servizio dell'U.T.C. del Comune di Aquara, presidente, dà atto che non sono presenti i rappresentanti delle imprese che hanno prodotto le offerte;

PREMESSO:

- che con deliberazione n.98 dell'11.12.2013, esecutiva come per legge, la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo ad oggetto *Lavori di "Ristrutturazione rete idrica-fognaria e riqualificazione urbana"*, per l'importo complessivo (lavori e progettazione esecutiva), di € 2.677.049,30 , aggiornato in conformità all'art. 24, comma 3, del DPR 207/2010 per essere posto a base di gara ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/2006;
- CHE ai sensi del comma 5 dell'art.122 del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i., il bando è stato pubblicato all'Albo Pretorio comune di Aquara, e sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo: <http://www.comune.aquara.sa.it/>, sul sito della centrale unica di committenza www.asmecomm.it "sezione procedure in corso" e sulla G.U.R.I. così da dare la massima pubblicità e trasparenza alla procedura senza ulteriore spesa per il comune;
- CHE il bando è stato pubblicato dal 30/06/2014 al 01/09/2014.;
- CHE le offerte dovevano pervenire entro le ore 12.00 del giorno 01/09/2014;
- che a seguito della pubblicazione dell'avviso di gara, entro i termini stabiliti dallo stesso, sono pervenute n° 4 offerte;
- che con determina n° 50/126 del 23/07/2013 il Responsabile dell'Area tecnica del Comune di Aquara, ai sensi di quanto disposto dall'art. 84 del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m. e i., il quale dispone al comma 2° che la commissione nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto è composta da un numero dispari di componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto e al

comma 8° che i commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante e in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici, ha provveduto alla nomina della Commissione di gara nelle persone di :

- Presidente : Ing.Vito Brenca - Responsabile del Servizio dell'U.T.C. del Comune di Aquara;
- Commissario : Ing. Daniele Gnazzo - Respons. U.T.C. del Comune di Felitto;
- Commissario : Ing. Alessandro Fusco - Respons. U.T.C. del Comune di Altavilla Silentina;
- Segretario verbalizzante : Ing. Daniele Gnazzo - Respons. U.T.C. del Comune di Felitto.

Dato atto che, previa visione dell'elenco delle ditte partecipanti alla gara, gli stessi dichiarano di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste nel citato articolo 84 del D. Lvo 163/2006;

La commissione da atto che sono presenti dalle ore 10:30 per la ditta Gorrasi Costr. Srl il Sig. Gorrasi Massimo e l'ing. Facchini Massimo, e che gli stessi sono andati via alle ore 10:50.

TUTTO QUANTO PREMESSO;

Il Presidente, constatata la validità della seduta, apre la stessa.

Constatato che entro il termine stabilito dal bando sono pervenute, presso l'Ufficio Protocollo di questo Ente, n° 4 (quattro) offerte, in plico sigillato, di seguito riportate:

N.	Data e ora di arrivo dei plichi	DITTA
1.	29/08/2014 ore 9:15	BAMONTE COSTRUZIONE srl di Roccadaspide (SA)
2.	01/09/2014 ore 09:20	FONTANA COSTRUZIONE spa di Roma
3.	01/09/2014 ore 9:36	COSTRUZIONI RUBERTO srl di Corleto Monforte (SA)
4.	01/09/2014 ore 10:30	GORRASI COSTRUZIONI srl di Roccadaspide (SA)

Pertanto le offerte sono pervenute entro le ore 12:00 del 01/09/2014 e pertanto in tempo utile,

SIPROCEDE

all'apertura dei plichi, in ordine di arrivo, contenenti la documentazione, rilevando quanto riportato nel prospetto che segue:

N.	DITTA	NOTE
1.	BAMONTE COSTRUZIONE srl di Roccadaspide (SA)	<p><u>il plico è conforme a quanto previsto dal bando. Il contenuto del plico è costituito da n. 3 buste, come prescritto dal bando che vengono siglate.</u></p> <p><u>La Commissione rileva che:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> manca la dichiarazione di cui al punto 5.1) lett. c.2 quarto tratto del disciplinare di gara; manca il nominativo del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.L.gs 81/08 e così come indicato al punto 2.3 lett. a) del disciplinare di gara; manca dichiarazione congiunta o di ciascun associato del costituendo RTP, contenete l'impegno che in fase di aggiudicazione della gara verrà conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza ad uno di essi così come indicato al punto 2.3 de disciplinare di gara; <p>documentazione amministrativa è <u>NON conforme e costituisce motivo di esclusione ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.</u></p> <p><u>NON AMMESSA</u></p>
2.	FONTANA COSTRUZIONE spa di Roma	<p><u>il plico è conforme a quanto previsto dal bando. Il contenuto del plico è costituito da n. 3 buste, come prescritto dal bando che vengono siglate.</u></p> <p><u>La Commissione rileva che:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> La documentazione amministrativa è <u>conforme</u> <p><u>AMMESSA</u></p>
3.	COSTRUZIONI RUBERTO srl di Corleto Monforte (SA)	<p><u>il plico è conforme a quanto previsto dal bando. Il contenuto del plico è costituito da n. 3 buste, come prescritto dal bando che vengono siglate.</u></p> <p><u>La Commissione rileva che :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> manca dichiarazione congiunta o di ciascun associato del costituendo RTP, contenete l'impegno che in fase di aggiudicazione della gara verrà conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza ad uno di essi così come indicato al punto 2.3 de disciplinare di gara; <p>documentazione amministrativa è <u>NON conforme e costituisce motivo di esclusione ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.</u></p> <p><u>NON AMMESSA</u></p>
4.	GORRASI COSTRUZIONI srl di Roccadaspide (SA)	<p><u>il plico è conforme a quanto previsto dal bando. Il contenuto del plico è costituito da n. 3 buste, come prescritto dal bando che vengono siglate.</u></p> <p><u>La Commissione rileva:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Che la documentazione amministrativa è <u>conforme</u>

AMMESSA

A questo punto, la Commissione decide di chiudere la prima seduta pubblica, dando mandato alla Centrale Unica di Committenza di fare le dovute comunicazioni alle ditte escluse e di comunicare a tutte le ditte la prossima seduta pubblica, al fine di verificare il contenuto dell'offerta tecnica delle ditte ammesse al proseguo di gara.

Il presidente consegna tutte le offerte presentate dalle ditte partecipanti all'arch. Valerio Scozzafava, dipendente della Centrale di Committenza ASMEL, che provvederà alla custodia in armadio blindato presso la stessa sede della Centrale di Committenza ASMEL Consortile scarl.

Chiuso alle ore 13:45 senza interruzioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

La commissione di gara

- - Presidente : Ing. Vito Brenca;
- - Commissario : Ing. Daniele Gnazzo;
- - Commissario : Ing. Alessandro Fusco;
- - Segretario verbalizzante : Ing. Daniele Gnazzo.

COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

Via Garibaldi, 5 cap 84020 - tel.0828/962003 - Fax 0828/962110 - E-mail: ufficio tecnico@pec.comune.aquara.it

ASMEL consortile soc. cons. a r.l. CENTRALE DI COMMITTENZA

"Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione rete idrica-fognaria e riqualificazione urbana"

IMPORTO GENERALE DELL'OPERA €. 2.677.049,30

CIG: [5754049771] CUP: H57H13000690006

VERBALE DI GARA N.2 SEDUTA PUBBLICA

L'anno duemilaquattordici il due del mese di ottobre alle ore 16:00 in Napoli, presso la Sede della Centrale di Committenza Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l, per l'espletamento della gara di appalto dei *"Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione rete idrica-fognaria e riqualificazione urbana"*.

L'Ing. Vito Brenca, Responsabile del Servizio dell'U.T.C. del Comune di Aquara, presidente, dà atto che sono presenti i componenti della commissione. Nello specifico:

- - Presidente : Ing. Vito Brenca - Responsabile del Servizio dell'U.T.C. del Comune di Aquara;
- - Commissario : Ing. Daniele Gnazzo - Respons. U.T.C. del Comune di Felitto;
- - Commissario : Ing. Alessandro Fusco - Respons. U.T.C. del Comune di Altavilla Silentina;
- - Segretario verbalizzante : Ing. Daniele Gnazzo - Respons. U.T.C. del Comune di Felitto.

Dato atto che, a seguito di verbale n° 1 del 09/09/2014 sono state escluse due ditte:

- 1) BAMONTE COSTRUZIONE srl
- 2) COSTRUZIONI RUBERTO srl

Che a seguito della esclusione, la ditta BAMONTE COSTRUZIONE srl produce una memoria scritta fatta pervenire al Comune di Aquara in data 25/09/2014 prot. n. 3630, la commissione valuta quanto scritto e riesamina la documentazione amministrativa prodotta dalla ditta BAMONTE COSTRUZIONE srl.

A seguito di detta valutazione la commissione conferma l'esclusione della ditta BAMONTE COSTRUZIONE srl per le stesse motivazioni riportate nel precedente verbale n. 1 del 09/09/2014.

In prosieguo sempre in seduta pubblica, la commissione giudicatrice così come previsto al punto 3.1 del disciplinare di gara, procede ad aprire la documentazione tecnica, delle ditte ammesse, al solo scopo di accertare e constatare il contenuto della busta.

documentazione tecnica – amministrativa presentate dalle ditte partecipanti all'arch. Valerio Scozzafava, dipendente della Centrale di Committenza ASMEL, che provvederà alla custodia in armadio blindato presso la stessa sede della Centrale di Committenza ASMEL Consortile scarl.

Letto, approvato e sottoscritto.

La commissione di gara

- - Presidente : Ing. Vito Brenca;
- - Commissario : Ing. Daniele Gnazzo;
- - Commissario : Ing. Alessandro Fusco;
- - Segretario verbalizzante : Ing. Daniele Gnazzo.

N.	DITTA	NOTE
2.	FONTANA COSTRUZIONE s.p.a. di Roma	<p><u>Documentazione tecnica: la commissione verifica che il plico è conforme a quanto previsto dal bando e ciascun componente della commissione di gara procede alla sigla di tutti i fogli componenti gli elaborati. Il contenuto del plico è composto dai seguenti elaborati:</u></p> <p><u>La Commissione rileva che:</u></p> <p>La documentazione tecnica è composta da due fascicoli,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) valore tecnico ed estetico delle proposte migliorative n.° 20 A4 e 1 A3 più copertina 2) fase di cantiere e gestione della viabilità stradale e di cantiere n.° 18 A4 e 5 A3 più copertina
4.	GORRASI COSTRUZIONI s.r.l. di Roccadaspide (SA)	<p><u>Documentazione tecnica: la commissione verifica che il plico è conforme a quanto previsto dal bando e ciascun componente della commissione di gara procede alla sigla di tutti i fogli componenti gli elaborati. Il contenuto del plico è composto dai seguenti elaborati:</u></p> <p><u>La Commissione rileva che:</u></p> <p>La documentazione tecnica è composta dai seguenti fascicoli,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Elenco elaborati pg. n.1 A4 più copertina; 2) Relazione Descrittiva Elemento 1 e Sub Elemento a) - pag. n. 20 A/4 più copertina; 3) Grafici Elemento 1 e Sub Elemento a) - Elaborati. n. 5 A/3 più copertina; 4) Relazione Descrittiva Elemento 1 e Sub Elemento b) - pag. n. 20 A/4 più copertina; 5) Grafici Elemento 1 e Sub Elemento b) - Elaborati. n. 5 A/3 più copertina; 6) Relazione Descrittiva Elemento 1 e Sub Elemento c) - pag. n. 20 A/4 più copertina; 7) Grafici Elemento 1 e Sub Elemento c) - Elaborati. n. 4 A/3 più copertina; 8) Relazione Descrittiva Elemento 2 - pag. n. 20 A/4 più copertina; 9) Grafici Elemento 2 - Elaborati. n. 5 A/3 più copertina;

Il presidente alle ore 18:20 dichiara chiusa la seduta pubblica, fissa la prima seduta riservata il giorno 09/10/2014 alle ore 16:00 presso la Centrale di Committenza ASMEL con sede in Napoli e consegna tutta

COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

Via Garibaldi, 5 cap 84020 - tel.0828/962003 - Fax 0828/962110 - E-mail: ufficio tecnico@pec.comune.aquara.it

ASMEL consortile soc. cons. a r.l. CENTRALE DI COMMITTENZA

***“Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione rete idrica-fognaria e
riqualificazione urbana”***

IMPORTO GENERALE DELL'OPERA € 2.677.049,30

CIG: [5754049771] CUP: H57H13000690006

VERBALE DI GARA N.3 SEDUTA RISERVATA

L'anno duemilaquattordici il nove del mese di ottobre alle ore 16:00 in Napoli, presso la Sede della Centrale di Committenza Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l., per l'espletamento della gara di appalto dei ***“Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione rete idrica-fognaria e riqualificazione urbana”***.

L'Ing. Vito Brenca, Responsabile del Servizio dell'U.T.C. del Comune di Aquara, presidente, dà atto che sono presenti i componenti della commissione. Nello specifico:

- - Presidente : Ing. Vito Brenca - Responsabile del Servizio dell'U.T.C. del Comune di Aquara;
- - Commissario : Ing. Daniele Gnazzo - Respons. U.T.C. del Comune di Felitto;
- - Commissario : Ing. Alessandro Fusco - Respons. U.T.C. del Comune di Altavilla Silentina;
- - Segretario verbalizzante : Ing. Daniele Gnazzo - Respons. U.T.C. del Comune di Felitto.

Dato atto che, a seguito di verbale n° 1 del 09/09/2014 sono state escluse due ditte:

- 1) BAMONTE COSTRUZIONE srl
- 2) COSTRUZIONI RUBERTO srl

Che con verbale n° 2 del due ottobre duemilaquattordici, a seguito della memoria scritta fatta pervenire al Comune di Aquara in data 25/09/2014 prot. n. 3630 dalla ditta BAMONTE COSTRUZIONE srl, la commissione valutato quanto scritto e riesaminato la documentazione amministrativa prodotta dalla ditta BAMONTE COSTRUZIONE srl, confermava l'esclusione della ditta BAMONTE COSTRUZIONE srl per le stesse motivazioni riportate nel precedente verbale n. 1 del 09/09/2014.

La Commissione di Gara, insediatasi in data odierna come disposto dal Verbale n. 2 del 2 ottobre 2014, considerato che è pervenuta un'ulteriore istanza, prodotta dalla Ditta Ruberto Costruzioni s.r.l., di rivalutazione in autotutela dei provvedimenti di esclusione per carenza di alcune dichiarazioni e che ad

un'attenta analisi delle novazioni normative introdotte dalla legge n. 114/2014 si rende necessario procedere ad un supplemento di analisi della documentazione prodotta e della loro sanabilità ai sensi del novellato disposto dell'art. 38, comma 2-bis, si dispone la convocazione di una seduta pubblica per valutare in regime di autotutela le posizioni delle ditte concorrenti escluse: Ditta Ruberto Costruzioni s.r.l. e Ditta Bamonte Costruzioni s.r.l.

Il Presidente, pertanto, fissa la nuova seduta pubblica per il giorno martedì 14 ottobre, ore 16,30, stessa sede, avente ad oggetto: "rivalutazione in autotutela dei provvedimenti di esclusione".

Della presente disposizione è data tempestiva comunicazione alle ditte concorrenti mediante pec, procedendo altresì alla pubblicazione della relativa convocazione sulla piattaforma ASMECOMM.

Il presidente alle ore 18:20 dichiara chiusa la seduta riservata, e consegna tutta la documentazione tecnica - amministrativa presentate dalle ditte partecipanti all'arch. Valerio Scozzafava, dipendente della Centrale di Committenza ASMEL, che provvederà alla custodia in armadio blindato presso la stessa sede della Centrale di Committenza ASMEL Consortile scarl.

Letto, approvato e sottoscritto.

La commissione di gara

- - Presidente : Ing. Vito Brenca;
- - Commissario : Ing. Daniele Gnazzo;
- - Commissario : Ing. Alessandro Fusco;
- - Segretario verbalizzante : Ing. Daniele Gnazzo.

COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

Via Garibaldi, 5 cap 84020 - tel.0828/962003 - Fax 0828/962110 - E-mail: ufficio tecnico@pec.comune.aquara.it

ASMEL consortile soc. cons. a r.l. CENTRALE DI COMMITTENZA

"Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione rete idrica-fognaria e riqualificazione urbana"

IMPORTO GENERALE DELL'OPERA € 2.677.049,30

CIG: [5754049771] CUP: H57H13000690006

VERBALE DI GARA N.4 SEDUTA PUBBLICA

L'anno duemilaquattordici il quattordici del mese di ottobre alle ore 16:30 in Napoli, presso la Sede della Centrale di Committenza Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l, per l'espletamento della gara di appalto dei ***"Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione rete idrica-fognaria e riqualificazione urbana"***.

L'Ing. Vito Brenca, Responsabile del Servizio dell'U.T.C. del Comune di Aquara, presidente, dà atto che sono presenti i componenti della commissione. Nello specifico:

- - Presidente : Ing. Vito Brenca - Responsabile del Servizio dell'U.T.C. del Comune di Aquara;
- - Commissario : Ing. Daniele Gnazzo - Respons. U.T.C. del Comune di Felitto;
- - Commissario : Ing. Alessandro Fusco - Respons. U.T.C. del Comune di Altavilla Silentina;
- Segretario verbalizzante : Ing. Daniele Gnazzo - Respons. U.T.C. del Comune di Felitto

Sono presenti per le ditte partecipanti:

Avv. Melucci Antonio per la ditta COSTRUZIONI RUBERTO srl con giusta delega;
Sig. Cerullo Massimo per la ditta FONTANA COSTRUZIONI spa;

Vista l'istanza presentata dalla Ditta BAMONTE COSTRUZIONI srl che invitava la Stazione Appaltante di annullare il provvedimento di esclusione, conseguenzialmente disporre la riammissione alla gara.

Vista l'istanza presentata dalla Ditta COSTRUZIONE RUBERTO srl che domandava e diffidava la Centrale di Committenza ASMEL Consortile scarl in forza dei poteri doveri di autotutela riconosciuti ed imposti dalla Legge a disporre la revoca del provvedimento di esclusione.

Tenuto conto che, ad un'attenta analisi, le irregolarità riscontrate nella seduta del 09/09/2014 a carico delle Ditte COSTRUZIONE RUBERTO srl e BAMONTE COSTRUZIONI srl sono da ritenersi sanabili ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis;

Tutto quanto premesso,

ASSEGNA alle Ditte COSTRUZIONE RUBERTO srl e BAMONTE COSTRUZIONI srl il termine di 10 giorni per la produzione della documentazione di cui sono carenti a partire dalla data di notifica dlla PEC. Nello specifico, si richiede per la ditta **BAMONTE COSTRUZIONE srl** :

1. dichiarazione di cui al punto 5.1) lett. c.2 quarto tratto del disciplinare di gara;
2. il nominativo del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.L.gs 81/08 e così come indicato al punto 2.3 lett. a) del disciplinare di gara;
3. dichiarazione congiunta o di ciascun associato del costituendo RTP, contenete l'impegno che in fase di aggiudicazione della gara verrà conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza ad uno di essi così come indicato al punto 2.3 de disciplinare di gara;

Per la ditta **COSTRUZIONI RUBERTO srl** si richiede:

1. dichiarazione congiunta o di ciascun associato del costituendo RTP, contenete l'impegno che in fase di aggiudicazione della gara verrà conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza ad uno di essi così come indicato al punto 2.3 de disciplinare di gara;

Da inviarsi a mezzo pec, all'indirizzo asmecomm@asmepec.it.

INTIMA le Ditte COSTRUZIONE RUBERTO srl e BAMONTE COSTRUZIONI srl al pagamento, entro il termine di 10 giorni, della sanzione prevista dall'art. 38, comma 2-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. nella misura di € 2.677,05 da liquidarsi a mezzo di bonifico bancario sul conto della Stazione Appaltante con causale: sanzione per carenza documentale GARA **"Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione rete idrica-fognaria e riqualificazione urbana"** CIG 5754049771. In mancanza la Commissione procederà all'esclusione dalla gara.

Letto, approvato e sottoscritto.

La commissione di gara:

- Presidente : Ing. Vito Brenca;
- Commissario : Ing. Daniele Gnazzo;
- Commissario : Ing. Alessandro Fusco;
- Segretario verbalizzante : Ing. Daniele Gnazzo

Testimoni:

Avv. Melucci Antonio

Sig. Cerullo Massimo

COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

Via Garibaldi, 5 cap 84020 - tel.0828/962003 - Fax 0828/962110 - E-mail: ufficio tecnico@pec.comune.aquara.it

ASMEL consortile soc. cons. a r.l. CENTRALE DI COMMITTENZA

"Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione rete idrica-fognaria e riqualificazione urbana"

IMPORTO GENERALE DELL'OPERA € 2.677.049,30

CIG: [5754049771] CUP: H57H13000690006

VERBALE DI GARA N.5 SEDUTA PUBBLICA

L'anno duemilaquattordici il TRENTA del mese di ottobre alle ore 16:10 in Napoli, presso la Sede della Centrale di Committenza Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l, per l'espletamento della gara di appalto dei **"Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione rete idrica-fognaria e riqualificazione urbana"**.

L'Ing. Vito Brenca, Responsabile del Servizio dell'U.T.C. del Comune di Aquara, presidente, dà atto che sono presenti i componenti della commissione. Nello specifico:

- Presidente : Ing. Vito Brenca - Responsabile del Servizio dell'U.T.C. del Comune di Aquara;
 - Commissario : Ing. Daniele Gnazzo - Respons. U.T.C. del Comune di Felitto;
 - Commissario : Ing. Alessandro Fusco - Respons. U.T.C. del Comune di Altavilla Silentina;
 - Segretario verbalizzante : Ing. Daniele Gnazzo - Respons. U.T.C. del Comune di Felitto
- E' presenti per le ditte partecipante:

Sig. Cerullo Massimo per la ditta FONTANA COSTRUZIONI spa;

Dato atto che, a seguito di verbale n° 4 del 14/10/2014 veniva richiesto alle ditte: **BAMONTE COSTRUZIONE srl e COSTRUZIONI RUBERTO srl**, di integrare la documentazione di cui risultavano essere carenti e di effettuare un bonifico per la somma di € 2.677,05 da liquidarsi a mezzo di bonifico bancario sul conto della Stazione Appaltante. Dato atto che le imprese hanno adempiuto a quanto richiesto nei tempi indicati, la Commissione decide di riammettere le due ditte aprendo la documentazione tecnica da loro prodotta, al solo scopo di accertare e costatare il contenuto della busta.

N.	DITTA	NOTE
2.	BAMONTE COSTRUZIONE srl	Documentazione tecnica: la commissione verifica che il plico è conforme a quanto previsto dal bando e ciascun componente della commissione di gara procede alla sigla di tutti i fogli componenti gli elaborati. Il contenuto del plico è composto dai seguenti elaborati: La Commissione rileva che:

		<p>La documentazione tecnica è composta da due fascicoli,</p> <p>1) valore tecnico ed estetico delle proposte migliorative n.° 20 A4, 5 A3, 37 schede tecniche, più copertina e sommario</p> <p>2) fase di cantiere e gestione della viabilità stradale e di cantiere n.° 18 A4 e 4 A3 più copertina e sommario</p>
4.	COSTRUZIONI RUBERTO srl	<p><u>Documentazione tecnica: la commissione verifica che il plico è conforme a quanto previsto dal bando e ciascun componente della commissione di gara procede alla sigla di tutti i fogli componenti gli elaborati. Il contenuto del plico è composto dai seguenti elaborati:</u></p> <p><u>La Commissione rileva che:</u></p> <p>La documentazione tecnica è composta dai seguenti fascicoli,</p> <p>1. sub elemento 1.A contenete n° 10 A4 fogli più copertina;</p> <p>2. sub elemento 1.B contenete n° 10 A4 fogli più copertina;</p> <p>3. sub elemento 1.C contenete n° 8 A4 fogli più copertina;</p> <p>4. sub elemento 2.A contenete n° 11 A4 fogli più copertina;</p> <p>5. sub elemento 2.B contenete n° 14 A3, n° 21 A4, fogli più copertina;</p> <p>6. dichiarazione d'impegno del costituendo RTP (documentazione amministrativa);</p>

Il presidente alle ore 16:30 dichiara chiusa la seduta pubblica, in proseguo continuerà la seduta riservata presso la Centrale di Committenza ASMEL per l'esame delle offerte tecniche per le quattro ditte rimaste in gara.

Letto, approvato e sottoscritto.

La commissione di gara

- - Presidente : Ing. Vito Brenca
- - Commissario : Ing. Daniele Gnazzo
- - Commissario : Ing. Alessandro Fusco
- - Segretario verbalizzante : Ing. Daniele Gnazzo

Il Testimone

COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

Via Garibaldi, 5 cap 84020 - tel.0828/962003 - Fax 0828/962110 - E-mail: ufficio tecnico@pec.comune.aquara.it

ASMEL consortile soc. cons. a r.l.
CENTRALE DI COMMITTENZA

"Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione rete idrica-fognaria e riqualificazione urbana"

IMPORTO GENERALE DELL'OPERA € 2.677.049,30

CIG: [5754049771] CUP: H57H13000690006

VERBALE DI GARA N.6 **SEDUTA RISERVATA**

L'anno duemilaquattordici il TRENTA del mese di ottobre alle ore 16:35 in Napoli, presso la Sede della Centrale di Committenza Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l, per l'espletamento della gara di appalto dei ***"Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione rete idrica-fognaria e riqualificazione urbana"***.

L'Ing. Vito Brenca, Responsabile del Servizio dell'U.T.C. del Comune di Aquara, presidente, dà atto che sono presenti i componenti della commissione. Nello specifico:

- - Presidente : Ing. Vito Brenca - Responsabile del Servizio dell'U.T.C. del Comune di Aquara;
- - Commissario : Ing. Daniele Gnazzo - Respons. U.T.C. del Comune di Felitto;
- - Commissario : Ing. Alessandro Fusco - Respons. U.T.C. del Comune di Altavilla Silentina;

La Commissione, in seduta riservata, fa una prima valutazione delle offerte tecniche delle quattro ditte partecipanti.

Il presidente alle ore 19:00 dichiara chiusa la seduta riservata, riservandosi successivamente di fissare la prossima seduta riservata presso la Centrale di Committenza ASMEL con sede in Napoli e consegna tutta la documentazione tecnica ed amministrativa, presentate dalle ditte partecipanti, all'arch. Valerio Scozzafava, dipendente della Centrale di Committenza ASMEL, che provvederà alla custodia in armadio blindato presso la stessa sede della Centrale di Committenza ASMEL Consortile scarl.

Letto, approvato e sottoscritto.

La commissione di gara

- Presidente : Ing. Vito Brenca
- Commissario nonché segretario verbalizzante: Ing. Daniele Gnazzo
- Commissario : Ing. Alessandro Fusco

COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

Via Garibaldi, 5 cap 84020 - tel.0828/962003 - Fax 0828/962110 - E-mail: ufficio tecnico@pec.comune.aquara.it

ASMEL consortile soc. cons. a r.l. CENTRALE DI COMMITTENZA

*"Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione rete idrica-fognaria e
riqualificazione urbana"*

IMPORTO GENERALE DELL'OPERA €. 2.677.049,30

CIG: [5754049771] CUP: H57H13000690006

VERBALE DI GARA N.7 SEDUTA RISERVATA

L'anno duemilaquattordici il DICIANNOVE del mese di novembre alle ore 10:15 in Napoli, presso la Sede della Centrale di Committenza Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l, per l'espletamento della gara di appalto dei *"Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione rete idrica-fognaria e riqualificazione urbana"*.

L'Ing. Vito Brenca, Responsabile del Servizio dell'U.T.C. del Comune di Aquara, presidente, dà atto che sono presenti i componenti della commissione. Nello specifico:

- - Presidente : Ing. Vito Brenca - Responsabile del Servizio dell'U.T.C. del Comune di Aquara;
- - Commissario : Ing. Daniele Gnazzo - Respons. U.T.C. del Comune di Felitto;
- - Commissario : Ing. Alessandro Fusco - Respons. U.T.C. del Comune di Altavilla Silentina;

La Commissione, in seduta riservata, procede all'esame delle offerte tecniche delle ditte rimaste in gara :

N.	DITTA
1.	BAMONTE COSTRUZIONE srl
2.	FONTANA COSTRUZIONI srl
3.	COSTRUZIONI RUBERTO srl
4.	GORRASI COSTRUZIONI srl

Il tutto così come previsto al punto 3.1 lettera b) del disciplinare di gara.

Il presidente alle ore 15:30 dichiara chiusa la seduta riservata, riservandosi successivamente per la prossima seduta riservata fissata per il 25/11/2014 alle ore 15:00 presso la Centrale di Committenza ASMEL con sede in Napoli per l'attribuzione dei punteggi relativi alla valutazione dell'offerta tecnica secondo le modalità di cui all'allegato G (DPR 207/2010) come previsto nel disciplinare di gara al punto 3.2 pag. 12, consegna tutta la documentazione tecnica ed amministrativa, presentate dalle ditte partecipanti, all'arch. Valerio Scozzafava, dipendente della Centrale di Committenza ASMEL, che provvederà alla custodia in armadio blindato presso la stessa sede della Centrale di Committenza ASMEL Consortile scarl.

Letto, approvato e sottoscritto.

La commissione di gara

- Presidente : Ing. Vito Brenca;

- Commissario nonché segretario verbalizzante: Ing. Daniele Gnazzo;

- Commissario : Ing. Alessandro Fusco;

COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

Via Garibaldi, 5 cap 84020 - tel.0828/962003 - Fax 0828/962110 - E-mail: ufficio tecnico@pec.comune.aquara.it

ASMEL consortile soc. cons. a r.l. CENTRALE DI COMMITTENZA

"Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione rete idrica-fognaria e riqualificazione urbana"

IMPORTO GENERALE DELL'OPERA € 2.677.049,30

CIG: [5754049771] CUP: H57H13000690006

VERBALE DI GARA N.8 SEDUTA RISERVATA

L'anno duemilaquattordici il VENTICINQUE del mese di novembre alle ore 15:30 in Napoli, presso la Sede della Centrale di Committenza Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l, per l'espletamento della gara di appalto dei *"Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione rete idrica-fognaria e riqualificazione urbana"*.

L'Ing. Vito Brenca, Responsabile del Servizio dell'U.T.C. del Comune di Aquara, presidente, dà atto che sono presenti i componenti della commissione. Nello specifico:

- Presidente : Ing. Vito Brenca - Responsabile del Servizio dell'U.T.C. del Comune di Aquara;
- Commissario : Ing. Daniele Gnazzo - Respons. U.T.C. del Comune di Felitto;
- Commissario : Ing. Alessandro Fusco - Respons. U.T.C. del Comune di Altavilla Silentina;

La Commissione, in seduta riservata, procede all'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica, secondo le modalità dell'allegato G (DPR 207/2010), come previsto al punto 3.2 del disciplinare di gara.

Ogni commissario, per ciascun singolo Sub-elemento attribuisce un punteggio secondo le modalità dell'allegato G (DPR 207/2010) e valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire, esprimendo un punteggio che varia da 1 a 6, e attribuisce il coefficiente "zero" al concorrente che non abbia presentato alcuna offerta tecnica per il singolo sub elemento.

Si riporta di seguito la graduatoria per ogni singolo sub-elemento e finale, come da schede elaborate da foglio elettronico excel allegate e firmate al presente verbale che di seguito si riassumono:

EVT1 Valore tecnico ed estetico delle proposte migliorative Pmax 55 punti

Sub-elemento 1 – Qualità, tipologie e caratteristiche dei materiali da utilizzare Pmax 15 punti

N.	DITTA	Punteggio attribuito
1.	BAMONTE COSTRUZIONE srl	15
2.	FONTANA COSTRUZIONI srl	0
3.	COSTRUZIONI RUBERTO srl	15
4.	GORRASI COST. srl	15

Sub-elemento 2 – “Migliorie in merito all’aspetto funzionale ed estetico.....” Pmax 25 punti

N.	DITTA	Punteggio attribuito
1.	BAMONTE COSTRUZIONE srl	25
2.	FONTANA COSTRUZIONI srl	0
3.	COSTRUZIONI RUBERTO srl	15,625
4.	GORRASI COST. srl	25

Sub-elemento 3 – “Misure che il concorrente intende adottare ai fini della riduzione dell’impatto ambientale” Pmax 15 punti

N.	DITTA	Punteggio attribuito
1.	BAMONTE COSTRUZIONE srl	13,575
2.	FONTANA COSTRUZIONI srl	0
3.	COSTRUZIONI RUBERTO srl	4,290
4.	GORRASI COST. srl	15

PUNTEGGIO TOTALE EVT 1

N.	DITTA	Punteggio attribuito
1.	BAMONTE COSTRUZIONE srl	53,570
2.	FONTANA COSTRUZIONI srl	0
3.	COSTRUZIONI RUBERTO srl	34,925
4.	GORRASI COST. srl	55

EVT 2 Fasi di cantiere e gestione della viabilità stradale e di cantiere Pmax 25 punti

Sub-elemento 1 – “Esistenza, esaustività e leggibilità degli elaborati grafici.....”
Pmax 15 punti

N.	DITTA	Punteggio attribuito
1.	BAMONTE COSTRUZIONE srl	7,005
2.	FONTANA COSTRUZIONI srl	15
3.	COSTRUZIONI RUBERTO srl	0
4.	GORRASI COST. srl	15

Sub-elemento 2 – “Elaborati descrittivi. Le migliori dovranno essere caratterizzate
.....” Pmax 10 punti

N.	DITTA	Punteggio attribuito
1.	BAMONTE COSTRUZIONE srl	10
2.	FONTANA COSTRUZIONI srl	10
3.	COSTRUZIONI RUBERTO srl	0
4.	GORRASI COST. srl	10

PUNTEGGIO TOTALE EVT 2

N.	DITTA	Punteggio attribuito
1.	BAMONTE COSTRUZIONE srl	17
2.	FONTANA COSTRUZIONI srl	25
3.	COSTRUZIONI RUBERTO srl	0
4.	GORRASI COST. srl	25

GRADUATORIA FINALE OFFERTA TECNICA (EVT1 + EVT2)

N.	DITTA	Punteggio attribuito
1.	BAMONTE COSTRUZIONE srl	70,570
2.	FONTANA COSTRUZIONI srl	25
3.	COSTRUZIONI RUBERTO srl	34,925
4.	GORRASI COST. srl	80

Il presidente alle ore 17:00 dichiara chiusa la seduta riservata.

Letto, approvato e sottoscritto.

La commissione di gara

- Presidente : Ing. Vito Brenca;

- Commissario nonché segretario verbalizzante: Ing. Daniele Gnazzo;

- Commissario : Ing. Alessandro Fusco;

VALORE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - Metodo aggregativo - compensatore

Interlo: EVT1 - valore tecnico ed estetico delle proposte migliorative

Peso 55

Interlo: EVT1.1 - 1.) qualità etc.

Sub-peso 15

Impresa	Somma coefficienti	Normalizzazione coefficienti	Punteggio
A BAMONTE COSTRUZIONI SRL	3,000	1,000	15,000
B FONTANA COSTRUZIONI SRL	0,000	0,000	0,000
C COSTRUZIONI RUBERTO SRL	3,000	1,000	15,000
D GORRASI COST SRL	3,000	1,000	15,000

Ing. Fusco

Alta	B	C	D
A	4	1	1
B		4	4
C			1
D			
	0	5	6

Ditt	Somma	Coefficienti
A	6	1,000
B	0	0,000
C	6	1,000
D	6	1,000

Firma (Ing. Fusco)

Ing. Gnazzo

Alta	B	C	D
A	4	1	1
B		4	4
C			1
D			
	0	5	6

Ditt	Somma	Coefficienti
A	6	1,000
B	0	0,000
C	6	1,000
D	6	1,000

Firma (Ing. Gnazzo)

Ing. Brenca

Alta	B	C	D
A	4	1	1
B		4	4
C			1
D			
	0	5	6

Ditt	Somma	Coefficienti
A	6	1,000
B	0	0,000
C	6	1,000
D	6	1,000

Firma (Ing. Brenca)

palto

terio: EVT1 - valore tecnico ed estetico delle proposte migliorative

ttocriterio: EVT1.2 - 2.) aspetto funzionale ed estetico

Peso 55

Sub-peso 25

Impresa	Somma coefficienti	Normalizzazione coefficienti	Punteggio
BAMONTE COSTRUZIONI SRL	3,000	1,000	25,000
FONTANA COSTRUZIONI SRL	0,000	0,000	0,000
COSTRUZIONI RUBERTO SRL	1,875	0,625	15,625
GORRASI COST SRL	3,000	1,000	25,000

Ing. Fusco

a	B	C	D
5	2	1	1
	5	5	
		2	
0	5	8	

Ing. Gnazzo

ta	B	C	D
5	2	1	1
	5	5	
		2	
0	5	8	

Ing. Brenca

ta	B	C	D
5	2	1	1
	5	5	
		2	
0	5	8	

Firma (Ing. Fusco)

Ditt	Somma	Coefficienti
A	8	1,000
B	0	0,000
C	5	0,625
D	8	1,000

Firma (Ing. Gnazzo)

Ditt	Somma	Coefficienti
A	8	1,000
B	0	0,000
C	5	0,625
D	8	1,000

Firma (Ing. Brenca)

Ditt	Somma	Coefficienti
A	8	1,000
B	0	0,000
C	5	0,625
D	8	1,000

palto

terio: EVT1 - valore tecnico ed estetico delle proposte migliorative

ttocriterio: EVT1.3 - 3.) riduzione dell'impatto ambientale

Peso 55

Sub-peso 15

Impresa	Somma coefficienti	Normalizzazione coefficienti	Punteggio
BAMONTE COSTRUZIONI SRL	2,714	0,905	13,575
FONTANA COSTRUZIONI SRL	0,000	0,000	0,000
COSTRUZIONI RUBERTO SRL	0,858	0,286	4,290
GORRASI COST SRL	3,000	1,000	15,000

Ing. Fusco

a	B	C	D
3	4	2	
	2	3	
		2	
0	2	7	

Ing. Gnazzo

ta	B	C	D
3	4	2	
	2	3	
		2	
0	2	7	

Ing. Brenca

ta	B	C	D
2	3	2	
	2	3	
		2	
0	2	7	

Firma (Ing. Fusco)

Ditt	Somma	Coefficienti
A	7	1,000
B	0	0,000
C	2	0,286
D	7	1,000

Firma (Ing. Gnazzo)

Ditt	Somma	Coefficienti
A	7	1,000
B	0	0,000
C	2	0,286
D	7	1,000

Firma (Ing. Brenca)

Ditt	Somma	Coefficienti
A	5	0,714
B	0	0,000
C	2	0,286
D	7	1,000

ialto

ario: EVT2 - fasi di cantiere e gestione della viabilità stradale e di cantiere

locriterio: EVT2.1 - 1.) esistenza esaustività e legibilità degli elaborati grafici

Peso 25

Sub-peso 15

Impresa	Somma coefficienti	Normalizzazione coefficienti	Punteggi
BAMONTE COSTRUZIONI SRL	1,400	0,467	7,005
FONTANA COSTRUZIONI SRL	3,000	1,000	15,000
COSTRUZIONI RUBERTO SRL	0,000	0,000	0,000
GORRASI COST SRL	3,000	1,000	15,000

Ing. Fusco

B	C	D
2	2	2
2	1	1
2	0	5

Firma (Ing. Fusco)

Ditt	Somma	Coefficienti
A	2	0,400
B	5	1,000
C	0	0,000
D	5	1,000

Ing. Gnazzo

B	C	D
2	2	2
2	1	1
2	0	5

Firma (Ing. Gnazzo)

Ditt	Somma	Coefficienti
A	2	0,400
B	5	1,000
C	0	0,000
D	5	1,000

Ing. Brenca

B	C	D
2	3	2
2	1	1
2	0	5

Firma (Ing. Brenca)

Ditt	Somma	Coefficienti
A	3	0,600
B	5	1,000
C	0	0,000
D	5	1,000

no: EVT2 - fasi di cantiere e gestione della viabilità stradale e di cantiere

riterio: EVT2.2 - 2.) elaborati descrittivi

Peso 25

Sub-peso 10

Impresa	Somma coefficienti	Normalizzazione coefficienti	Punteggio
BAMONTE COSTRUZIONI SRL	3,000	1,000	10,000
FONTANA COSTRUZIONI SRL	3,000	1,000	10,000
COSTRUZIONI RUBERTO SRL	0,000	0,000	0,000
GORRASI COST SRL	3,000	1,000	10,000

Ing. Fusco

B	C	D
1	2	1
2	1	1
1	0	4

Firma (Ing. Fusco)

Ditt	Somma	Coefficienti
A	4	1,000
B	4	1,000
C	0	0,000
D	4	1,000

Ing. Gnazzo

B	C	D
1	2	1
2	1	1
1	0	4

Firma (Ing. Gnazzo)

Ditt	Somma	Coefficienti
A	4	1,000
B	4	1,000
C	0	0,000
D	4	1,000

Ing. Brenca

B	C	D
1	2	1
2	1	1
1	0	4

Firma (Ing. Brenca)

Ditt	Somma	Coefficienti
A	4	1,000
B	4	1,000
C	0	0,000
D	4	1,000

Appalto

Criterio: EVT1 - valore tecnico ed estetico delle proposte migliorative

Imprese				EVT1.1				EVT1.2				EVT1.3				Somma punteggi	Coefficienti	Punteggio finale
A - BAMONTE COSTRUZIONI SRL	B - FONTANA COSTRUZIONI SRL	C - COSTRUZIONI RUBERTO SRL	D - GORRASI COST SRL	15,000	0,000	15,000	15,000	25,000	0,000	15,625	25,000	13,575	0,000	4,290	15,000			
																53,575	0,974	53,570
																0,000	0,000	0,000
																34,915	0,635	34,925
																55,000	1,000	55,000

Peso 55

19/11/2014

TotaleEVT1

[Signature]

[Signature]

Peso 25

Criterio: EVT2 - fasi di cantiere e gestione della viabilità stradale e di cantiere

Imprese				EVT2.1				EVT2.2				Somma punteggi				Coefficienti	Punteggio finale
A - BAMONTE COSTRUZIONI SRL	B - FONTANA COSTRUZIONI SRL	C - COSTRUZIONI RUBERTO SRL	D - GORRASI COST SRL	7,005	15,000	0,000	15,000	10,000	10,000	0,000	10,000	17,005	25,000	0,000	25,000		
																0,680	17,000
																1,000	25,000
																0,000	0,000
																1,000	25,000

Appalto

CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - Metodo aggregativo - compensatore

Appalto

Punteggio finale

Imprese	Totale elementi tecnici	prezzo	tempo	Punteggio finale
A - BAMONTE COSTRUZIONI SRL	70,570			70,570
B - FONTANA COSTRUZIONI SRL	25,000			25,000
C - COSTRUZIONI RUBERTO SRL	34,925			34,925
D - GORRASI COST SRL	80,000			80,000

[Handwritten signatures]

19/11/2014

TotaleEV

COMUNE DI AQUARA

Provincia di Salerno

Via Garibaldi, 5 cap 84020 - tel.0828/962003 - Fax 0828/963110 - E-mail: ufficio tecnico@pec.comune.aquara.it

ASMEL consortile soc. cons. a r.l. CENTRALE DI COMMITTENZA

"Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione rete idrica-fognaria e riqualificazione urbana"

IMPORTO GENERALE DELL'OPERA € 2.677.049,30

CIG: [5754049771] CUP: H57H13000690006

VERBALE DI GARA N.9 SEDUTA PUBBLICA

L'anno duemilaquattordici il VENTICINQUE del mese di Novembre alle ore 17:15 in Napoli, presso la Sede della Centrale di Committenza Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l, per l'espletamento della gara di appalto dei **"Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione rete idrica-fognaria e riqualificazione urbana"**.

L'Ing.Vito Brenca, Responsabile del Servizio dell'U.T.C. del Comune di Aquara, presidente, dà atto che sono presenti i componenti della commissione. Nello specifico:

- Presidente : Ing.Vito Brenca - Responsabile del Servizio dell'U.T.C. del Comune di Aquara;
- Commissario : Ing. Daniele Gnazzo - Respons. U.T.C. del Comune di Felitto;
- Commissario : Ing. Alessandro Fusco - Respons. U.T.C. del Comune di Altavilla Silentina;
- Segretario verbalizzante : Ing. Daniele Gnazzo - Respons. U.T.C. del Comune di Felitto

E' presente per le ditte partecipante:

Sig. Cerullo Massimo per la ditta FONTANA COSTRUZIONI spa;

Gorrasi Massimo per la ditta GORRASI COST. srl

Facchini Massimo per la ditta GORRASI COST. srl

Il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica per l'apertura dell'offerta economica e temporale, procede alla lettura della graduatoria provvisoria di cui al precedente capo 3.3 lettera c) del disciplinare di gara, relativa alle offerte tecniche:

N.	DITTA	Punteggio attribuito
1.	BAMONTE COSTRUZIONE srl	70,570
2.	FONTANA COSTRUZIONI srl	25
3.	COSTRUZIONI RUBERTO srl	34,925

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4.	GORRASI COST. srl	80
----	-------------------	----

In prosieguo si procede all'apertura della busta relativa all'offerta economica e temporale per le ditte rimaste in gara

N.	DITTA
1.	BAMONTE COSTRUZIONE srl
2.	FONTANA COSTRUZIONI srl
3.	COSTRUZIONI RUBERTO srl
4.	GORRASI COST. srl

Il Presidente depone sul tavolo le buste relative all'offerta economica e temporale presentate dalle suddette ditte rimaste in gara, ed in sequenza la Commissione, per ciascuna ditta così come sopra elencate procede alla verifica della correttezza formale delle sottoscrizioni, verifica la correttezza formale delle indicazioni dei ribassi, verifica l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e procede alla lettura delle misure percentuali dei ribassi offerti, in lettere di ciascun concorrente, così come di seguito elencati:

OFFERTA ECONOMICA

N.	DITTA	Ribasso % offerto sul prezzo
1.	BAMONTE COSTRUZIONE srl	4,986
2.	FONTANA COSTRUZIONI srl	10,10
3.	COSTRUZIONI RUBERTO srl	7,282
4.	GORRASI COST. srl	2,50

OFFERTA TEMPORALE TEMPO DI REALIZZAZIONE

N.	DITTA	Ribasso % offerto sul Tempo di realizzazione
1.	BAMONTE COSTRUZIONE srl	10,08
2.	FONTANA COSTRUZIONI srl	10,08
3.	COSTRUZIONI RUBERTO srl	10,08
4.	GORRASI COST. srl	10,08

0

OFFERTA TEMPORALE PER LA PROGETTAZIONE

N.	DITTA	Ribasso % offerto sul Tempo di realizzazione
1.	BAMONTE COSTRUZIONE srl	0
2.	FONTANA COSTRUZIONI srl	25
3.	COSTRUZIONI RUBERTO srl	25
4.	GORRASI COST. srl	25

[Handwritten signature and initials]

Si procede all'attribuzione dei relativi punteggi come previsto al punto 4.2 del disciplinare d'asta sia per l'offerta economica che temporale, come da schede elaborate da foglio elettronico allegato e firmate al presente verbale che di seguito si riassumono:

OFFERTA ECONOMICA

N.	DITTA	Punteggio Attribuito
1.	BAMONTE COSTRUZIONE srl	4,94
2.	FONTANA COSTRUZIONI srl	10
3.	COSTRUZIONI RUBERTO srl	7,21
4.	GORRASI COST. srl	2,48

OFFERTA TEMPORALE TEMPO DI REALIZZAZIONE

N.	DITTA	Punteggio Attribuito
1.	BAMONTE COSTRUZIONE srl	5
2.	FONTANA COSTRUZIONI srl	5
3.	COSTRUZIONI RUBERTO srl	5
4.	GORRASI COST. srl	5

OFFERTA TEMPORALE PROGETTAZIONE

N.	DITTA	Punteggio Attribuito
1.	BAMONTE COSTRUZIONE srl	0
2.	FONTANA COSTRUZIONI srl	5
3.	COSTRUZIONI RUBERTO srl	5
4.	GORRASI COST. srl	5

GRADUATORIA FINALE (OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA + OFFERTA TEMPORALE)

N.	DITTA	Punteggio Attribuito
1.	BAMONTE COSTRUZIONE srl	80,510
2.	FONTANA COSTRUZIONI srl	45,00
3.	COSTRUZIONI RUBERTO srl	52,135
4.	GORRASI COST. srl	92,480

La commissione preso atto della graduatoria finale di cui sopra, procede alla verifica della soglia di anomalia, constatando che nessuna delle quattro Ditte ha superato contemporaneamente i 4/5 del punteggio complessivo (Offerta Tecnica + Offerta Tempo ed Offerta Economica).

Ritenuta Valida l'Offerta Complessiva della Ditta Gorrasi Cost. srl, la Commissione Aggiudica provvisoriamente i lavori di "Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione rete idrica-fognaria e riqualificazione urbana" all'Impresa Gorrasi Cost. srl con sede in via Madonna del Granato, 15 Roccadaspide (SA), per un importo complessivo di Euro 2.032.457,53 al netto del ribasso offerto del 2,50% sull'Importo soggetto a ribasso pari ad euro 2.084.571,83, oltre oneri per la sicurezza ed incidenza manodopera non soggetti a ribasso.

La Commissione alle ore 18:20 dichiara chiusa la seduta di gara e demanda al RUP gli Atti Successivi.

Letto, approvato e sottoscritto.

La commissione di gara

- - Presidente : Ing. Vito Brenca;
- - Commissario : Ing. Daniele Gnazzo;
- - Commissario : Ing. Alessandro Fusco;
- - Segretario verbalizzante : Ing. Daniele Gnazzo.

I Testimoni

CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - Metodo aggregativo - compensatore

Appalto

Punteggio finale

Imprese	Totale elementi tecnici	prezzo	tempo	Punteggio finale
A - BAMONTE COSTRUZIONI SRL	70,570	4,94	5	80,510
B - FONTANA COSTRUZIONI SRL	25,000	10	10	45,000
C - COSTRUZIONI RUBERTO SRL	34,925	7,21	10	52,135
D - GORRASI COST SRL	80,000	2,48	10	92,480

CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - Metodo aggregativo - compensatore

Appalto

EVQ1 - prezzo

Peso **10**

	Imprese	prezzo	Coefficienti	Punteggi definitivi
A	BAMONTE COSTRUZIONI SRL	4,986	0,494	4,94
B	FONTANA COSTRUZIONI SRL	10,10	1	10
C	COSTRUZIONI RUBERTO SRL	7,282	0,721	7,21
D	GORRASI COST SRL	2,50	0,248	2,48

[Handwritten signatures and marks]

Appalto

EVQ2 - tempo

Peso 10

	Impresa	tempo	Coefficienti	Punteggi definitivi
			0,5	5
A	BAMONTE COSTRUZIONI SRL		1	10
B	FONTANA COSTRUZIONI SRL		1	10
C	COSTRUZIONI RUBERTO SRL		1	10
D	GORRASI COST SRL			

VISTO il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

DETERMINA

La premessa Costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI APPROVARE i verbali di gara relativi all'apertura della documentazione amministrativa, dell'offerta economica, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

DI AGGIUDICARE IN VIA PROVVISORIA i lavori di cui in oggetto all'impresa **Ditta Gorrasi Cost.srl** con sede in via Madonna del Granato n.15 - Roccadaspide (SA) che ha praticato un importo complessivo di € 2.032.457,53 al netto del ribasso offerto del 2,50% sull'importo soggetto a ribasso pari ad Euro 2.084.571,83, oltre oneri per la sicurezza ed incidenza manodopera non soggetti a ribasso;

DI DARE ATTO che la somma di cui sopra trova copertura finanziaria sul cap. 2073/60 - cod. 2.09.01.01 del bilancio 2014 alla voce "RISTRUTTURAZIONE RETE IDRICA - FOGNARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA"

DI DARE ATTO che Il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari .

DI PUBBLICARE la presente determina oltre che all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Aquara, costituendo tale modalità informazione per tutti gli interessati

Il Responsabile del Servizio
(dott.Ing.Vito Brenca)


