

***Determinazione del Responsabile dell'Area
Tecnica***

N. 20 del Reg.

Data: 27/02/2014

OGGETTO: Lavori di completamento nuovo Cimitero Com.le 2° stralcio funzionale -
Approvazione verbale di gara provvisorio-

UFFICIO DI SEGRETRRIA - PROTOCOLLO GENERALE

Numero reg. generale [20]

del []

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICONOSCIUTA la propria competenza in materia, come da Decreto Sindacale di attribuzione della Responsabilità del Servizio;

PREMESSO:

-che con delibera della G.C. n.06 dell'11.01.2012, perfetta ai sensi di legge, è stato approvato il progetto tecnico esecutivo dei lavori di *"Completamento nuovo Cimitero Comunale"* redatto dall'UTC, nell'importo complessivo di €.749.400,00, mediante autofinanziamento;

-che con propria determina n.61 del 13.04.2012, veniva rimodulato d'Ufficio il quadro economico sempre contenuto nell'importo di Euro 794.400,00;

-che con determina n.02 del 03/01/2014 è stato approvato il secondo stralcio funzionale

-che con propria determina n.11 del 12.02.2014 veniva indetta una gara a procedura negoziata per l'appalto dei lavori "Completamento nuovo Cimitero Comunale 2° stralcio funzionale", per l'importo a base d'asta di €.36.148,73 di cui 28.628,44 soggetti a ribasso ed Euro 573,08 oneri sicurezza ed Euro 6.947,21 per costo della manodopera non soggetti a ribasso, da espletarsi con il sistema e le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice Appalti";

VISTA la deliberazione di G.C. n. 23 del 27/03/2013, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: "Adesione all'ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali";

VISTA la deliberazione G.C. n. 24 del 27/03/2013, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: "Centrale unica di committenza per l'espletamento dei procedimenti di gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Approvazione accordo consortile ai sensi e per gli effetti dell'art. del comma 3 bis del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

VISTO il verbale di gara in data 26.02.2014, allegato alla presente determinazione, dal quale risulta aggiudicataria provvisoriamente la **Ditta MAA Costruzioni di Maucione Achille Antonio** con sede in via Piano dei Fiori –Aquara (SA) che ha praticato un ribasso del 23,75%, corrispondente ad **€ 21.829,18** a cui si sommano oneri della sicurezza **€ 573.08** + costo della manodopera di **€ 6.497,21**, determinando un prezzo contrattuale pari ad **€ 28.899,27** più I.V.A 10% al netto del ribasso d'asta ;

VISTI gli atti relativi al procedimento di gara svoltasi il giorno 26.02.2014, ore 12,00;

VISTA la regolarità delle operazioni svolte;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010;

DETERMINA

La premessa Costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI APPROVARE il verbale di gara del 26.02.2014 relativo all'apertura della documentazione amministrativa, dell'offerta economica, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.


DI AGGIUDICARE IN VIA PROVVISORIA i lavori di cui in oggetto all'impresa **MAA COSTRUZIONI di Maucione Achille** con sede in **Via Piano dei Fiori** in Aquara (SA), la quale ha offerto un ribasso del 23,75%, corrispondente ad € 21.829,18 a cui si sommano € 573.08 oneri della sicurezza + costo della manodopera di Euro 6.497,21 non soggetti a ribasso, determinando un prezzo globale contrattuale pari ad € 28.899,27 più I.V.A 10% ;

DI DARE ATTO che la somma di cui sopra trova copertura finanziaria sul cap.2233.00 – cod.2.09.01.01 alla voce “Completamento nuovo cimitero “

Il Responsabile unico del procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari .

DI PUBBLICARE la presente determina oltre che all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Aquara, costituendo tale modalità informazione per tutti gli interessati

Il Responsabile del Servizio
(dott.Ing.Vito Brenca)




Ai sensi dell'Art. 25 - comma 7° del vigente regolamento di Contabilità, un originale della presente Determinazione viene trasmesso all'Ufficio segreteria per gli adempimenti di competenza

PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _____

Dalla Residenza Comunale, _____



IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Sig. Annibale Faucèglia

5

COMUNE DI AQUARA

PROVINCIA DI SALERNO

SERVIZIO TECNICO – LAVORI PUBBLICI

Verbale di gara di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'esecuzione dei lavori di

Completamento nuovo Cimitero Comunale 2° stralcio funzionale.-

**BASE D'ASTA, al netto degli oneri per la sicurezza e del costo della mano d'opera,
EURO 28.628,44-**

Data 26.02.2014

ore 12,00

SEDUTA UNICA

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

composta dai signori:

1. Ing. Vito Brenca Presidente,
 2. Ing. Giuseppe Lembo-Componente interno;
 3. Geom. Anna Turco componente interno e segretario verbalizzante,
- si è riunita alle ore 12,00 del giorno 26.02.2014 per l'espletamento della gara a procedura negoziata, come sopra specificato.

PREMESSO

- che il progetto esecutivo dei lavori in oggetto è stato approvato con delibera di G.C. n. 06, dell'11.01.2012 per un importo complessivo di euro 749.400,00
- che con determina n.2 del 03.01.2014, è stato approvato il secondo stralcio funzionale per l'importo complessivo di Euro 36.148,73 di cui 28.628,44 soggetti a ribasso e importo dei lavori non soggetti a ribasso di Euro 7.520,29 oneri per la sicurezza e costo della mano d'opera (Euro 573,08 oneri sicurezza ed Euro 6.947,21 per costo della manodopera);
- che le modalità di appalto sono state così determinate:
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante:

- ☐ - offerta a prezzi unitari
- ☒ - offerta di ribasso sull'importo dei lavori
- ☐ - offerta di ribasso sull'elenco prezzi

- che trattandosi di appalto di importo pari o inferiore a 150.000,00 Euro non è necessario procedere con la verifica a campione per i concorrenti in possesso di attestazione SOA;

PRENDE ATTO

delle offerte presentate nei termini e con le modalità previste nel bando e, precisamente:

N.D.	IMPRESA CONCORRENTE	DATA DI PRESENTAZIONE
01	IMPRESA MAA COSTRUZIONI di Maucione Achille Antonio	PROT.N.705 DEL 24.02.2014
02	IMPRESA DI VERNIERE GIUSEPPE	PROT.N. 710 DEL 24.02.2014
03	F.LLI AMENDOLA SNC	PROT.N. 711 DEL 24.02.2014

Il presidente dalla commissione:

- procede all'apertura dei plichi pervenuti regolarmente e nei termini;
 - procede all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa al fine di verificare:
- l'ammissibilità delle imprese concorrenti alla gara:
 MAA COSTRUZIONI di Maucione Achille Antonio;
 Di Verniere Giuseppe;
 F.lli Amendola snc;

DÀ ATTO

che, dalla verifica della documentazione amministrativa Busta (A), risultano ammesse le seguenti imprese .:

MAA COSTRUZIONI di Maucione Achille Antonio;
 Di Verniere Giuseppe;
 F.lli Amendola snc;

La Commissione in prosieguo procede all'apertura della Busta (B), riguardante l'offerta economica, formando la seguente graduatoria:

N.D.	Impresa concorrente	Prezzo complessivo offerto	Ribasso offerto (%)
		EURO	
01	IMPRESA MAA COSTRUZIONI di Maucione Achille Antonio	28.628,44 -23,75%= E.21.829,18 + Oneri sic.573,08 + costo della manodopera Euro 6.497,21= Totale Euro 28.899,47	23,75%
02	IMPRESA DI VERNIERE GIUSEPPE	28.628,44 -21,33%= E.22.521,99+Oneri sic.573,08 costo della manodopera +6.497,21 = Totale Euro 29.592,28	21,33%
03	F.LLI AMENDOLA SNC	28.628,44 -6,25% = 26.839,16+Oneri sic.753,08+ costo della manodopera 6.497,2 = Totale Euro 33.909,45	6,25%

la commissione prende atto dei ribassi offerti in sede di gara, e ritenendoli non anomali, procede ad aggiudicare provvisoriamente i lavori di "Completamento nuovo Cimitero Comunale " 2° Stralcio funzionale" ai sensi dell'art.11 co.4 del D.Leg.vo n.163/2006 all'Impresa IMPRESA MAA COSTRUZIONI di Maucione Achille Antonio, che ha offerto il ribasso del **23,75%** (ventitrevirgolasettantacinquepercento).

L'importo di aggiudicazione per lavori soggetti a ribasso ammonta quindi ad euro 21.829,18 di cui vanno aggiunti euro 573,08, per gli oneri di sicurezza ed Euro 6.497,21 costo della manodopera, (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di Euro **28.899,47** al netto del ribasso del **23,75%**.

L'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro **28.899,47**.

RIMETTE

il presente verbale unitamente a tutti gli atti di gara al Responsabile del Procedimento per l'aggiudicazione definitiva, previo espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affidatario provvisorio a norma di legge.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Dott.Ing.Vito Brenca

Il Segretario verbalizzante

Geom.Turco Anna

I Componenti

Ing.Giuseppe Lembo

Geom.Turco Anna